

INFORME TÉCNICO

CONCURSO: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD

**ASUNTO: VALORACIÓN SOBRE B: CRITERIOS NO VALORABLES
MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES**

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de un CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD, redactado por el arquitecto José Blas García Guillamón, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación de la obra: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD.

Analizada la documentación presentada por las empresas constructoras cuyas ofertas no han sido desestimadas, el arquitecto municipal que suscribe, redacta el presente informe en base a los criterios de adjudicación recogidos en el apartado 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el concurso.

1.- VALORACIÓN DEL CRITERIO VARIANTES DE UNIDADES DE OBRA

1.1.- HIPÓTESIS DE PARTIDA

Para homogeneizar las valoraciones, se aplica el 14% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y el 16% de IVA, a todas las propuestas cuyo valor viene expresado como ejecución material.

1.2.- ANÁLISIS DE OFERTAS

CONSTRUCCIONES SOMEDO, S.L.

Se desestiman mejoras cuyos precios carecen de justificación.

Valoración de mejoras ofertadas.- 362.304,61 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 7.550,63 €

CONSTRUCCIONES LEANDRO VIDAL, S.L.

Se aceptan todas las mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 102.590,61 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 102.590,61 €

FORJESCON, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 251.338,23 €


Valoración de mejoras aceptadas.- 251.338,23 €

UTE: SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. y J. TARANCON GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 507.321,70 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 507.321,70 €



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net

ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A.

Se desestiman mejoras a las que no descuenta las unidades de proyecto.

Se desestiman mejoras incompletas cuya ejecución supondría coste adicional para la propiedad.

Valoración de mejoras ofertadas.- 391.834,50 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 240.591,89 €

INVERSIONES RUSTISOL, S.L.L.

Se desestima mejora cuya designación corresponde a la propiedad.

Se desestiman mejoras cuya valoración no se justifica.

Se desestiman mejoras cuyas unidades ya están contempladas en proyecto.

Se desestiman mejoras cuyos precios son excesivos (galería de tiro).

Valoración de mejoras ofertadas.- 1.327.767,11 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 567.235,35 €

OBREMO, S.L.

Se desestiman las mejoras en carpintería por existir contradicciones.

Se desestiman mejoras que ya están incluidas en el proyecto.

Valoración de mejoras ofertadas.- 322.489,33 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 151.231,61 €

COM RABASCO, S.L.

Se desestima la propuesta ya que la valoración no se realiza con los precios base del proyecto.

Valoración de mejoras ofertadas.- 373.275,71 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 0,00 €

CONSTRUCCIONES MORENO Y L.M, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 12.000,00 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 12.000,00 €

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 92, S.L.

Se desestiman las mejoras en carpintería por existir contradicciones.

Se desestiman mejoras incompletas cuya ejecución supondría coste adicional para la propiedad (galería de tiro).

Valoración de mejoras ofertadas.- 305.505,96 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 40.699,17 €

IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Se desestiman mejoras por falta de justificación de precios.

Se desestiman mejoras incompletas cuya ejecución supondría coste adicional para la propiedad.

Valoración de mejoras ofertadas.- 309.720,09 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 0,00 €


OBRAS & SERVICIOS TECNICOS DE LEVANTE, S.L.

Se desestiman mejoras por falta de justificación de precios.

Se desestiman mejoras a las que no descuenta las unidades de proyecto.

Valoración de mejoras ofertadas.- 209.046,81 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 80.887,16 €



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net

MARBRIMASA, S.L.

Se aceptan todas las mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 323.900,87 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 323.900,87 €

SUR 89, S.L.

Se desestiman mejoras por falta de justificación de precios.

Valoración de mejoras ofertadas.- 61.005,90 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 0,00 €

INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 756.651,09 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 756.651,09 €

UTE: CONSTRUCTORA GUIFERSOL, S.A. y EXCAVASUR 2005, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 763.307,40 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 763.307,40 €

UTE: OBYSER MEDITERRANEO, S.L. y JARQUIL ANDALUCIA, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 501.011,72 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 501.011,72 €

NORIEGA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 707.994,86 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 707.994,86 €

CONSTRUCCIONES MONSERRATE VILLAESCUSA, S.L.

Se aceptan todas las mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 134.787,79 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 134.787,79 €

UTE: URBANIZACIONES LEÓN Y FERRER, S.L. y JOSE DÍAZ GARCÍA, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 530.779,84 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 530.779,84 €

CONSTRUCCIONES INGLÉS E HIJOS, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 223.065,37 €


Valoración de mejoras aceptadas.- 223.065,37 €

GOMENDIO CONSTRUCTORES, S.A.U.

Se desestiman mejoras cuya valoración no se justifica.

Valoración de mejoras ofertadas.- 603.200,00 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 299.569,44 €



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net

UTE: CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. y ESTRUCTURAS METÁLICAS JUAN PÉREZ E HIJOS, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 806.448,67 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 806.448,67 €

CONSTRUCCIONES VILLASTOR, S.L.

Se desestiman mejoras a las que no descuenta las unidades de proyecto.

Se desestiman mejoras que ya están incluidas en el proyecto.

Valoración de mejoras ofertadas.- 347.548,60 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 185.076,85 €

SAICO, S.A. INTAGUA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 656.720,90 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 656.720,90 €

FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Se desestiman mejoras con error en los precios y otras cuyos precios son desproporcionados.

Valoración de mejoras ofertadas.- 614.486,02 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 374.281,21 €

URDEMA, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 290.334,75 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 290.334,75 €

UTE: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. y OBRAS Y SERVICIOS HISPANOVA, SL.

Se desestiman mejoras a las que no descuenta las unidades de proyecto.

Se desestiman mejoras no consideradas como tales.

Valoración de mejoras ofertadas.- 519.270,00 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 441.159,99 €

FRAJECAM, S.L.

Se aceptan todas las mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 311.196,22 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 311.196,22 €

GRUPO GENERALA, S.L.

Se desestiman mejoras cuyos precios carecen de justificación y las que no descuentan las unidades de proyecto.

Valoración de mejoras ofertadas.- 439.234,29 €


Valoración de mejoras aceptadas.- 283.446,25 €

CONSTRUCCIONES ROJO Y TORRALBA, S.L.

Se desestiman mejoras a las que no descuenta las unidades de proyecto.

Valoración de mejoras ofertadas.- 156.016,09 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 83.612,28 €



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net

HIDRACUR, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 563.698,89 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 563.698,89 €

UTE: RESTAUL 2000, SL y PEAMY CONSTRUCCIONES, S.L

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 489.985,38 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 489.985,38 €

ELSAMEX, S.A.

Se desestiman mejoras cuyos precios carecen de justificación y aquellas no consideradas como tales.

Valoración de mejoras ofertadas.- 360.546,90 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 334.008,42 €

CORBELLÁ GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN , S.L.U.

Se desestiman las mejoras ya que no descuenta el importe de las partidas de proyecto a las que sustituyen.

Valoración de mejoras ofertadas.- 395.907,35 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 0,00 €

CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 352.145,93 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 352.145,93 €

UTE: SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSERVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS BLUESA y GRUPO MANUEL LUCAS NAVARRO, S.L

Se desestiman mejoras que no descuentan el importe de las partidas de proyecto a las que sustituyen.

Se desestiman mejoras cuyos precios no se justifican.

Valoración de mejoras ofertadas.- 499.032,92 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 406.860,69 €

VILLEGAS, S.L.

Se desestiman mejoras que no descuentan el importe de las partidas de proyecto a las que sustituyen.

Se desestiman mejoras cuyos precios no se justifican.

Valoración de mejoras ofertadas.- 397.420,41 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 308.258,87 €

UTE: METALICAS GOMARIZ, S.L y FORTUNA URBANA, S.L

Se desestiman mejoras incompletas cuya ejecución suponga algún coste para la propiedad tanto en materiales como en ejecución.

Valoración de mejoras ofertadas.- 223.150,44 €


Valoración de mejoras aceptadas.- 212.899,76 €

AGUILEÑA DE CONTRATAS, S.L.

Se desestiman mejoras cuyos precios no se justifican.

Valoración de mejoras ofertadas.- 289.298,97 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 217.471,77 €



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TRACON, S.L.

Se desestiman mejoras cuyos precios no se justifican.

Se desestiman mejoras que no descuentan el importe de las partidas de proyecto a las que sustituyen.

Existe un error en la suma de los totales.

Se desestiman mejoras incompletas cuya ejecución suponga algún coste para la propiedad tanto en materiales como en ejecución.

Valoración de mejoras ofertadas.- 377.969,28 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 108.157,35 €

SOCIEDAD ANÓNIMA DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 327.430,82 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 327.430,82 €

CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A.).

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 383.073,39 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 383.073,39 €

COMPAÑÍA TRIMTOR, S.A.

Se desestiman mejoras cuyos precios están duplicados.

Valoración de mejoras ofertadas.- 487.828,91 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 396.758,92 €

CEINSA CONTRATAS E INGENIERIA, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 161.020,74 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 161.020,74 €

BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 612.524,14 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 612.524,14 €

INVERSIONES Y EDIFICACIONES SODELOR, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 696.009,52 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 696.009,52 €

ENRIQUE RODRIGO GALIAN, S.L.

Se desestiman mejoras cuyos precios no se justifican.

Valoración de mejoras ofertadas.- 52.082,88 €


Valoración de mejoras aceptadas.- 0,00 €

ETOSA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 675.261,33 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 675.261,33 €



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net

ESTRUCTURAS Y VÍAS DEL SUR, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 365.876,54 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 365.876,54 €

UTE: MAC-PUAR SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.U. y FIRMES Y COMPACT, S.L.

Se desestiman mejoras cuyos precios no se justifican.

Valoración de mejoras ofertadas.- 77.533,14 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 0,00 €

CUBIERTAS Y FOMENTO DE OBRAS, S.L.

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 199.125,40 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 199.125,40 €

UTE: CALIDAD APLICADA, SL (CADE) y CONSTRUCCIONES SALVADOR MICO, SL (COESMI)

Propone una serie de mejoras valoradas poniendo a disposición de la DF su importe para destinarlo a su ejecución o a otras posibles mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 821.611,77 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 821.611,77 €

UTE: PROEDIFOR, S.L. (PROMOCIONES Y EDIFICACIONES FORTUN, S.L. y DESARROLLOS DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS LEVANTINAS, S.L.

Se aceptan todas las mejoras.

Valoración de mejoras ofertadas.- 278.515,17 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 278.515,17 €

AGROMASAN, S.L.

Se desestiman mejoras que no descuentan el importe de las partidas de proyecto a las que sustituyen.

Se desestiman mejoras cuya ejecución suponga algún coste para la propiedad tanto en materiales como en ejecución.

Valoración de mejoras ofertadas.- 422.301,74 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 295.365,07 €

AZUCHE 88, S.L.

Se desestiman mejoras cuyos precios no se justifican.


Se regula la oferta aplicando el 14% de gastos generales en vez del 15% para homogeneizar la propuesta.

Valoración de mejoras ofertadas.- 191.573,27 €

Valoración de mejoras aceptadas.- 125.178,04 €

Según las mejoras aceptadas la puntuación correspondiente a cada empresa queda resumida en la siguiente tabla:


EMPRESA	MEJORAS (40)		
	OFERTADAS	VALORADAS	PTOS.
UTE: CALIDAD APLICADA, SL (CADE)- CONSTRUCCIONES SALVADOR MICO, SL (COESMI)	821.611,77	821.611,77	40,00
UTE: CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.- ESTRUCTURAS METÁLICAS JUAN PEREZ E HIJOS, S.L.	806.448,67	806.448,00	39,26



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net


UTE: CONSTRUCTORA GUIFERSOL, S.A.- EXCAVASUR 2005, SL	763.307,40	763.307,40	37,16
INTERSA-INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A.	756.651,09	756.651,09	36,84
NORIEGA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.	707.994,86	707.994,86	34,47
INVERSIONES Y EDIFICACIONES SODELOR, S.L.	696.009,52	696.009,52	33,89
ETOSA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	675.261,33	675.261,33	32,87
SAICO, S.A. INTAGUA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	656.720,90	656.720,90	31,97
BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	612.524,14	612.524,14	29,82
INVERSIONES RUSTISOL, S.L.L.	1.327.777,11	567.235,35	27,62
HIDRACUR, S.A.	563.698,89	563.698,89	27,44
UTE: URBANIZACIONES LEON Y FERRER, S.L.-JOSE DÍAZ GARCÍA, S.A.	530.779,84	530.779,84	25,84
UTE: AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.-J. TARANCON GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, SLU	507.321,70	507.321,70	24,70
UTE: OBYSER MEDITERRANEO, S.L.- JARQUIL ANDALUCIA, S.A.	501.011,72	501.011,72	24,39
UTE: RESTAUL 2000, SL-PEAMY CONSTRUCCIONES, S.L.	489.985,38	489.985,38	23,85
UTE: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.- OBRAS Y SERVICIOS HISPANOVA, SL	519.270,00	441.159,99	21,48
UTE: SA (SOCIEDAD ANONIMA DE CONSERVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS BLUESA-GRUPO MANUEL LUCAS NAVARRO, S.L	499.032,92	406.860,69	19,81
COMPAÑÍA TRIMTOR, S.A.	487.828,91	396.758,92	19,32
CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A.)	383.073,39	383.073,39	18,65
FERROVIAL AGROMAN	614.486,02	374.281,21	18,22
ESTRUCTURAS Y VIAS DEL SUR, S.L.	365.876,54	365.876,54	17,81
CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.	352.145,93	352.145,93	17,14
ELSAMEX, S.A.	360.546,90	334.008,42	16,26
S.A DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS-SARCO	327.430,82	327.430,82	15,94
MARBRIMASA, S.L.	323.900,87	323.900,87	15,77
FRAJECAM, S.L.	311.196,22	311.196,22	15,15
CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L	397.420,41	308.258,87	15,01



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net

GOMENDIO CONSTRUCTORES, SAU	603.200,00	299.569,44	14,58
AGROMASAN, S.L	422.301,74	295.365,07	14,38
URDEMASA CONSTRUCCIONES, S.A.	290.334,75	290.334,75	14,13
GRUPO GENERALA, S.L.	439.234,29	283.446,25	13,80
UTE: PROEDIFOR, S.L. (PROMOCIONES Y EDIFICACIONES FORTUN, S.L.-DESARROLLOS DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS LEVANTINAS, S.L.	278.515,17	278.515,17	13,56
FORJESCON, S.L.	251.338,23	251.338,23	12,24
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A.	391.834,50	240.591,89	11,71
CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS, S.L.	223.065,37	223.065,37	10,86
AGUILEÑA DE CONTRATAS,S.L.	289.298,97	217.471,77	10,59
UTE: METALICAS GOMARIZ, S.L-FORTUNA URBANA, S.L	223.150,44	212.899,76	10,36
CUBIERTAS Y FOMENTO DE OBRAS, S.L.	199.125,40	199.125,40	9,69
CEINSA CONTRATAS E INGENIERIA, S.A	161.020,74	161.020,74	7,84
OBREMO, S.L.	322.489,33	151.231,61	7,36
CONSTRUCCIONES MONSERRATE VILLAESCUSA, S.L.	134.787,79	134.787,79	6,56
AZUCHE 88, S.L.	191.573,27	125.178,04	6,09
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TRACON SL	337.969,28	108.157,35	5,27
CONSTRUCCIONES LEANDRO VIDAL, S.L.	102.590,61	102.590,61	4,99
CONSTRUCCIONES ROJO Y TORRALBA	156.016,19	83.612,28	4,07
OBRAS & SERVICIOS TECNICOS DE LEVANTE, S.L.	209.046,81	80.887,16	3,94
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 92, S.L.	305.505,96	40.699,17	1,98
CONSTRUCCIONES MORENO Y LM, S.L.	12.000,00	12.000,00	0,58
CONSTRUCCIONES SOMEDO, S.L.	362.304,61	7.550,63	0,37
COM RABASCO, S.L.	373.275,71	0,00	0,00
IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	309.720,09	0,00	0,00
SUR89, SL	61.005,90	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)
NEGOCIADO DE URBANISMO

C/ Ecuador, s/n – Teléfono: 968 623987 – Fax: 968 623089 e-mail: urbanismo@torresdecotillas.net

CONSTRUCCIONES VILLASTOR, S.L.	347.548,60	0,00	0,00
CORBELLA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN , S.LU	395.907,35	0,00	0,00
ENRIQUE RODRIGO GALIAN, S.L.	52.082,88	0,00	0,00
UTE: MAC-PUAR SERVICIOS INDUSTRIALES, SLU- FIRMES Y COMPACT, SL	77.533,14	0,00	0,00

Es todo cuanto tiene a bien informar el arquitecto municipal que suscribe.

Las Torres de Cotillas, a 14 de diciembre de 2010
EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Arqdo: José Blas García Guillamón