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Anuncio formalizacion contrato administrativo de obras:

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA NUEVA CASA CON“ISTORIAL
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1.- Entidad adjudicadora. -‘?“ REGISTRG GEMERAL
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia). 75 MAR. 2011
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
¢) Nimero de expediente: 166/11. : SRR _ ENTRADA SALIDA

' -a) Descripcion del Ob]EtO: Ejecucién de la obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
NUEVA CASA CONSISTORIAL.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion. -

a) Tramitacién: Ordinaria,

b) Procedimiento: Negociado.

¢} Forma de adjudicacion: A la oferta econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion
de los criterios de adjudicacion de las ofertas, recogidos en los pliegos.

4.~ Presupuesto de licitacion.

Importe neto: 549.277,89 €
IVA (18 %): 98.870,02 €
Importe Total: 648.147,91 €

5.- Adjudicacion.

a) Fecha: 22/03/2011

b) Contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
¢} Nacionalidad: Espaiiola.

d) Presupuesto de adjudicacion:

Importe neto: - 54927789 €
TVA (18 %): ~ 98.870,02€
Importe Total: - 648.14791 €

6. — Formalizacion.
a) Plazo: No mas de 15 dias hébiles siguientes a la recepcidn de la notificacién de adjudicacion.
b) Fecha: 24/03/2011

Lo que se hace piiblico, en virtud de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico.

Las Torres de Cotillas, a 24 de marzo de 2011.

EL ATL.CALDE - PRESIDENTE

Domingo CDrUnado Romero
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